
 

 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Opis przedmiotu zamówienia  
 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 
 
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przestrzeni o charakterze biurowym 
na II pi ętrze oraz remoncie  serwerowni w piwnicy, w siedzibie IMDiK na ul. Dworkowej 3 w 
Warszawie, zgodnie z załączoną dokumentacją. 
 
w tym: 
 
Branża budowlana 
Zakres prac do wykonania zgodnie z zestawem załączników nr 2 (projekt_Architektura 
_REMONT).  
 
1) PIWNICA – remont istniejącego pomieszczenia serwerowni w piwnicy: 
- ułożenie płytek (gres) na całej powierzchni pomieszczenia 
- montaż drzwi wejściowych 90x200 EI 60, stalowych otwieranych na zewnątrz w miejsce 
istniejących drzwi drewnianych otwieranych do środka 
- obłożenie istniejących ścian płytami GKF REI 120 do wysokości sufitu /h=2.85 m/ 
2) 2 PIĘTRO – remont istniejących pomieszczeń biurowych: 
- wykonać badania i pomiary istniejącej wentylacji mechanicznej 
- uzupełnienie brakujących paneli sufitowych istniejącego sufitu podwieszanego na całej 
powierzchni 
- malowanie paneli sufitowych istniejącego sufitu podwieszanego i rusztu na całej 
powierzchni 
- wymiana wykładziny podłogowej oraz cokołow przypodłogowych na całej powierzchni 
- malowanie ścian oraz naprawy malarskie 
- malowanie istniejącej stolarki drzwiowej 
- wymiana istniejących żaluzji (wertykali) 
- pomieszczenie Nr. 4 i 5, wymiana płytek podłogowych gres 
- pomieszczenie Nr. 4 i 5, wymiana istniejących drzwi na drzwi 90x200 
- pomieszczenie Nr. 5 wymiana zamka w drzwiach na zamek łazienkowy 
- pomieszczenie Nr. 7, usunąć istniejące płytki podłogowe i położyć wykładzinę dywanową w 
kolorze identycznym jak w korytarzu 
-pomieszczenie Nr. 7, - wymiana drzwi na klatkę schodową na drzwi dwuskrzydłowe 
90+50x210 
otwierane na klatkę schodową o architekturze zbliżonej do istniejących drzwi na 2 piętrze 
- pomieszczenie Nr. 11 – wymiana płytek podłogowych na nowe 30x30 kolor beŜ (Opoczno 
lub 
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Paradyż), usunięcie płytek z pasa nad kuchennego na ścianach 
- pomieszczenie Nr. 11 – montaż drzwi prawych otwieranych na zewnątrz o architekturze 
zbliżonej do istniejących drzwi na 2 piętrze 
- pomieszczenia Nr. 1, 2, 8, 10, 12 wymiana skrzydeł drzwi na nowe o architekturze zbliżonej 
do istniejących drzwi na 2 piętrze 
- pomieszczenie Nr. 6 – przesunąć kinkiety oświetleniowe w gorę o 60 cm. 
 
Branża elektryczna   
Zakres prac do wykonania zgodnie z zestawem załączników nr 2 (Projekt_instalacje-
elektryczne_REMONT).  
 
Część 1 - Projekt remontu instalacji elektrycznej zasilania serwerowni. 
Projekt obejmuje: 
• tablicę elektryczną TE i jej zasilenie z istniejącej rozdzielnicy głównej RG, 
• instalację elektryczną zasilania szaf serwerowych, 
• instalację elektryczną zasilania urządzeń instalacji klimatyzacji, 
• ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym, 
• ochronę przepięciową, 
• ochronę przeciwpożarową, 
 
Część 2 - Projekt remontu instalacji elektrycznej zasilającej gniazda komputerowe w 
pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze 
Projekt obejmuje: 
• montaż zasilacza UPS w linii zasilającej tablicę elektryczną 3TK, 
• przeniesienie kilku gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, zasilanych z tablicy 
elektrycznej 3T, do grupy gniazd wtykowych komputerowych zasilanych z tablicy 
elektrycznej 3TK, 
• ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym, 
• ochronę przepięciową, 
• ochronę przeciwpożarową, 
 
Branża teletechniczna (elektryczna niskoprądowa)  
Instalacja okablowania strukturalnego dla lokalnej sieci komputerowej w kategorii 6.  
Zakres prac do wykonania zgodnie z zestawem załączników nr 2 
(Projekt_OKABLOWANIE_STRUKTURALNE_REMONT). 
 
Ogólny opis projektu 
Usunięcie istniejących gniazd RJ45, usunięciu okablowania i ułożeniu nowego okablowania 
przy zachowaniu istniejących korytek kablowych oraz instalacji nowych dodatkowych 
korytek . Nowe okablowanie jest zaprojektowane przy użyciu osprzętu ekranowanego 
kategorii 6 w celu bezproblemowego uzyskania prędkości transmisji 1Gb/s wymaganej przez 
Zamawiającego. 
W przestrzeni nad sufitem podwieszanym przewidziano gniazda dla punktów dostępowych 
sieci bezprzewodowej zasilanych w technologii PoE oraz dla projektora. 
Piwnica i drugie piętro będą połączone ze sobą światłowodem dla transmisji danych oraz 
kablem wieloparowym dla telefonii. W piwnicy nie ma wolnych korytek kablowych. Przebieg 
nowych tras kablowych i rozplanowanie urządzeń w serwerowni pokazuje rys. 4. 
Podsystem stanowisk roboczych 
Każde stanowisko robocze ( punkt dostępowy ) jest wyposażone w podwójne gniazdo WE8W 
RJ45. 
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Podsystem stanowisk roboczych 
Każde stanowisko robocze ( punkt dostępowy ) jest wyposażone w podwójne gniazdo WE8W 
RJ45 kategorii 6 przeznaczone do transmisji danych i/lub głosu. Wkładki RJ45 są 
umieszczone w ramkach zamontowanych w puszkach podtynkowych w ścianie gipsowo-
kartonowej. W projekcie wykorzystano 45 istniejących puszek plus przewidziano 11 
dodatkowych. Rozmieszczenie gniazd na drugim piętrze przedstawiają rysunki 1 i 2. 
Numery gniazd abonenckich powinny znajdować się przy każdym gnieździe oraz na panelu 
krosowym w punkcie dystrybucyjnym. 
 
Branża sanitarna  
Zakres prac do wykonania zgodnie z zestawem załączników nr 2 
(Projekt_klimatyzacja_REMONT, Dworkowa_IIpiętro, Dworkowa_Opis_klimatyzacja) 
 
Opis projektowanej klimatyzacji. 
1.   Serwerownia po remoncie wyposażona będzie w klimatyzatory kanałowe firmy FUJITSU 
pracujące na powietrzu obiegowym. Wg informacji uzyskanych od Inwestora moc 
elektryczna 
zainstalowanych w pomieszczeniu serwerów będzie wynosić 28kW. Dla takiej mocy 
zainstalowanej oraz występujących zysków ciepła dobrano dwa klimatyzatory typu 
ARY54LU/AOY54LU o mocy chłodniczej 14 kW. Jednostki zewnętrzne umieszczone 
zostaną 
na zewnątrz przy ścianie serwerowni. Wykonać konstrukcję osłonową agregatów z 
zadaszeniem. 
Rozmieszczenie urządzeń pokazano na rysunkach. 
Urządzenia pracują na ekologicznym czynniku chłodniczym R410a. Instalacje czynnika 
chłodniczego wykonać z rur miedzianych z izolacją przeznaczonych do instalacji 
chłodniczych zgodnie z rysunkiem i wytycznymi montażu producenta. Rury będą mocowane 
przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwójnych, do ściany i stropu. Po 
zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić próbę szczelności. 
Skropliny z klimatyzatorów należy odprowadzić grawitacyjnie ze spadkiem 1% po ścianie 
serwerowni i korytarzem w przestrzeni sufitu podwieszonego do syfonu umywalkowego – 
podejście ze ściany w WC. Instalację skroplinową wykonać z rur PP lub PVC DN25. 
Odprowadzenia skroplin z projektowanych urządzeń klimatyzacyjnych wykonywać zgodnie 
z zasadami podanymi przez producentów w instrukcji obsługi. 
Trasy przewodów skroplinowych i średnice przedstawiono na rzutach. 
Od klimatyzatorów wyprowadzić króćce brezentowe i połączyć kanałami wentylacyjnymi z 
blachy ocynkowanej wg rysunków nad szafy serwerów. 
Istniejący klimakonwektor sufitowy zdemontować wraz z armaturą i rurami zasilającymi 
/ możliwość zamontowania w innym pomieszczeniu powyżej/. 
 
2.   Remont instalacji klimatyzacji II-giego piętra „Pałacu” wykonanej na podstawie  
Projektu Wykonawczego Instalacji chłodniczych, opracowanego przez DMS Sernice 
P.P.H.U. Sp. z o.o. ul. Melomanów 2A lok. 31, 00-712 W-wa, 
maj 1998 r. 
 
2.1   Opis stanu istniejącego: 
Klimakonwektory do których doprowadzana jest woda chłodnicza, wykonano 
jako elementy dochładzające w pomieszczeniach klimatyzowanych. Pracują na 
powietrzu obiegowym ze sterowaniem termostatem pokojowym. 
Źródłem chłodu jest agregat chłodniczy firmy Trane typ ECGWH 115 
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zlokalizowany w maszynowni wentylacyjnej w piwnicy, współpracujący ze 
skraplaczem umieszczonym na dachu budynku. 
Z agregatu chłodniczego woda chłodnicza doprowadzana jest do 
klimakonwektorów siecią rurociągów. Instalacja wody chłodniczej jest 
wspólna dla wszystkich pomieszczeń biurowych w budynku na wszystkich 
kondygnacjach. 
Zestawienie mocy chłodniczych klimakonwektorów w pomieszczeniach 
biurowych na II-gim piętrze budynku (numeracja pomieszczeń zgodnie 
z rysunkiem): 
strona północna: pom. nr 1 - 862 W - 1 szt. 
pom. nr 5 - 1149 W - 1 szt. 
pom. nr 9 - 1049 W - 1 szt. 
pom. nr 12 - 2430 W - 2 szt. 
strona południowa: pom. nr 2 - 3185 W - 2 szt. 
pom. nr 7 - 2904 W - 2 szt. 
pom. nr 11 - 2877 W - 2 szt. 
W pomieszczeniach zamontowane są klimakonwektory podsufitowe oraz 
w pomieszczeniu 306 (owalna sala) – urządzania przypodłogowe. 
 
2.2   Opis zużycia instalacji klimatyzacyjnej: 
układ sterowania klimakonwektorami w większości pomieszczeń działa nieprawidłowo – 
wymiany wymagają zarówno termostaty jak i zawory regulacyjne;  
agregat chłodniczy (chiller) wymaga wykonania prac serwisowych i remontowych:  
uszczelnienie i uzupełnienie układu glikolowego;  
działanie presostatów wymaga sprawdzenia; 
elektronika sterująca pracą chillera wymaga wymiany; 
klimakonwektory zamontowane w pomieszczeniach wykazują duży stopień 
zużycia, głośna praca wentylatorów, skorodowane obudowy. 
 
2.3   Przewidywane rozwiązanie: 
wymiana klimakonwektorów z zaworami regulacyjnymi i termostatami: 
klimakonwektory nadstropowe – 9 szt.; urządzenia ścienne – 2 szt. 
wykonanie prac serwisowych agregatu chłodniczego oraz wymiana freonu lub 
wymiana agregatu chłodniczego; 
sprawdzenie szczelności układu wody chłodniczej, napełnienie układu wodą 
uzdatnioną z montażem układu zmiękczania wody; 
uszczelnienie układu glikolowego, uzupełnienie czynnika. 
 
II. Podstawa prawna wykonania przedmiotu zamówienia: 
 
Podstawą prawną wykonania przedmiotu zamówienia jest polskie prawo krajowe oraz prawo 
Unii Europejskiej obejmujące w szczególności dyrektywy związane z ogólnym 
bezpieczeństwem produktów, wyrobami budowlanymi, dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. 
 
III. Zalecenia inwestorskie: 
 
1) Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym, dlatego należy zapewnić ciągłość 

działania instalacjom, istniejącym w pozostałych, nie objętych remontem częściach 
budynku; 
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2) Z uwagi na działalność gospodarczą prowadzoną w budynku przy ulicy Dworkowej 3 
przez różne jednostki, Wykonawca zadba o należyte zabezpieczenie robót; 

3) Roboty budowlane będą prowadzone w taki sposób i w takich godzinach by ich realizacja 
nie naruszała zasad współżycia społecznego, prace głośne zakłócające normalny tok pracy 
będą prowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

 
 
IV. Zalecenia dotyczące opracowania kosztorysów ofertowych: 
 
1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ryczałtowego, jaką wykonawca chce 

uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia zgodnie z definicją tego 
wynagrodzenia podaną w art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z 
późn. zm.).  

2. Dołączone do oferty kosztorysy ofertowe będą miały jedynie charakter informacyjny i 
będą służyły jako podstawa rozliczeń finansowych z wykonawcą w trakcie realizacji 
inwestycji. Błędy rachunkowe w sporządzonych kosztorysach ofertowych nie będą 
skutkowały odrzuceniem oferty. 

3. Jednostkowe ceny pozycji, jednostkowe ceny materiałów (z kosztami zakupu), 
jednostkowe ceny pracy, sprzętu, stawki i składniki cenotwórcze przyjęte w kosztorysach 
ofertowych, będą stałe w czasie objętym umową i nie podlegają waloryzacji. 

4. Łączna cena ryczałtowa oferty powinna zawierać sumę wartości wszystkich kosztorysów 
złożonych przez wykonawcę. Suma kosztorysów nie może być wyższa niż wartość 
ryczałtowa oferty.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


